

MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS



ENTIDAD: Municipalidad de Parramos, Departamento de Chimaltenango
 DIRECCIÓN: 1era. Calle 0-30 Zona 1, municipio de Parramos, departamento de Chimaltenango, Guatemala, CA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 07:30 a 16:00 horas de lunes a viernes / sábado: mediodía
 TELÉFONO: 7849 5957
 DIRECTOR
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Rony Octavio Pérez Pérez
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO
 CORRESPONDE A LOS MESES DE: JUNIO

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO																														
16980530	10-2022	12 Julio 2022 03:48:37 p.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,872.00</td> <td>M²</td> <td>TRAZO</td> </tr> <tr> <td>501.80</td> <td>M³</td> <td>CORTE DE CAJUELA + MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE</td> </tr> <tr> <td>1,872.00</td> <td>M²</td> <td>COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BASE COMPACTADA</td> </tr> <tr> <td>1,872.00</td> <td>M²</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOSQUIN TRAFICO RESADO (INCLUYE BANQUETA PEATONAL Y SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS)</td> </tr> <tr> <td>580.00</td> <td>ML</td> <td>BORDILLO (CONCRETO SIMPLE)</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>UNIDAD</td> <td>CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>UNIDAD</td> <td>CAJA COLECTORA CON TAPACERA DE HIERRO FUNDIDO</td> </tr> <tr> <td>24.00</td> <td>ML</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NORIA F 843 10"</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>UNIDAD</td> <td>ILUMINACIÓN (BASE MARTELINADA + FARO + CELDA SOLAR)</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	1,872.00	M ²	TRAZO	501.80	M ³	CORTE DE CAJUELA + MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	1,872.00	M ²	COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BASE COMPACTADA	1,872.00	M ²	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOSQUIN TRAFICO RESADO (INCLUYE BANQUETA PEATONAL Y SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS)	580.00	ML	BORDILLO (CONCRETO SIMPLE)	8.00	UNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	8.00	UNIDAD	CAJA COLECTORA CON TAPACERA DE HIERRO FUNDIDO	24.00	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NORIA F 843 10"	8.00	UNIDAD	ILUMINACIÓN (BASE MARTELINADA + FARO + CELDA SOLAR)	UPBACORZA	Q1,707,000.00	5 MESES	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN																																			
1,872.00	M ²	TRAZO																																			
501.80	M ³	CORTE DE CAJUELA + MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE																																			
1,872.00	M ²	COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BASE COMPACTADA																																			
1,872.00	M ²	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOSQUIN TRAFICO RESADO (INCLUYE BANQUETA PEATONAL Y SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS)																																			
580.00	ML	BORDILLO (CONCRETO SIMPLE)																																			
8.00	UNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN																																			
8.00	UNIDAD	CAJA COLECTORA CON TAPACERA DE HIERRO FUNDIDO																																			
24.00	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NORIA F 843 10"																																			
8.00	UNIDAD	ILUMINACIÓN (BASE MARTELINADA + FARO + CELDA SOLAR)																																			
17365945		24 Junio 2022 03:46:17 p.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RENGLON</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">MANTENIMIENTO DE ESTADIO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PERFORACION DE TUNEL DE 21 METROS</td> <td>21.00</td> <td>ML</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERFORACION DE TUNEL DE 17 METROS</td> <td>17.00</td> <td>ML</td> </tr> </tbody> </table>	No.	RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE ESTADIO				1	PERFORACION DE TUNEL DE 21 METROS	21.00	ML	2	PERFORACION DE TUNEL DE 17 METROS	17.00	ML	CREARQ	Q.78,873.56	10 DIAS															
No.	RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD																																		
MANTENIMIENTO DE ESTADIO																																					
1	PERFORACION DE TUNEL DE 21 METROS	21.00	ML																																		
2	PERFORACION DE TUNEL DE 17 METROS	17.00	ML																																		
17395238		24 Junio 2022 03:46:17 p.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESCRIPCIÓN / RENGLON</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td>PI</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>CORTE Y INSTALACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR</td> <td>M²</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>CONFIRMACION BASE DE 0.25 M DE ESPESOR</td> <td>M²</td> <td>11.25</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>REGADURA DE ADOSQUIN DE 230 KG/M²</td> <td>M²</td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>LEAVES DE CONFINAMIENTO</td> <td>M</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>BORDILLO PINTADO</td> <td>M</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD	1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	PI	25.00	2.00	CORTE Y INSTALACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR	M ²	22.50	3.00	CONFIRMACION BASE DE 0.25 M DE ESPESOR	M ²	11.25	4.00	REGADURA DE ADOSQUIN DE 230 KG/M ²	M ²	75.00	5.00	LEAVES DE CONFINAMIENTO	M	18.00	6.00	BORDILLO PINTADO	M	50.00	CONSTRUCTORA SAMSÓN	Q.41,869.75	15 DIAS			
NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD																																		
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	PI	25.00																																		
2.00	CORTE Y INSTALACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR	M ²	22.50																																		
3.00	CONFIRMACION BASE DE 0.25 M DE ESPESOR	M ²	11.25																																		
4.00	REGADURA DE ADOSQUIN DE 230 KG/M ²	M ²	75.00																																		
5.00	LEAVES DE CONFINAMIENTO	M	18.00																																		
6.00	BORDILLO PINTADO	M	50.00																																		
17399656		04 Julio 2022 10:23:20 a.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESCRIPCIÓN / RENGLON</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td>PI</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>CORTE Y INSTALACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR</td> <td>M²</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>CONFIRMACION BASE DE 0.25 M DE ESPESOR</td> <td>M²</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>REGADURA DE ADOSQUIN DE 212 KG/M²</td> <td>M²</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>LEAVES DE CONFINAMIENTO</td> <td>M</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>BORDILLO PINTADO</td> <td>M</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD	1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	PI	20.00	2.00	CORTE Y INSTALACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR	M ²	30.00	3.00	CONFIRMACION BASE DE 0.25 M DE ESPESOR	M ²	15.00	4.00	REGADURA DE ADOSQUIN DE 212 KG/M ²	M ²	100.00	5.00	LEAVES DE CONFINAMIENTO	M	25.00	6.00	BORDILLO PINTADO	M	40.00	CREARQ	Q.50,585.00	15 DIAS			
NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD																																		
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	PI	20.00																																		
2.00	CORTE Y INSTALACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR	M ²	30.00																																		
3.00	CONFIRMACION BASE DE 0.25 M DE ESPESOR	M ²	15.00																																		
4.00	REGADURA DE ADOSQUIN DE 212 KG/M ²	M ²	100.00																																		
5.00	LEAVES DE CONFINAMIENTO	M	25.00																																		
6.00	BORDILLO PINTADO	M	40.00																																		

[Handwritten signature]

DIRECCION MUNICIPAL DE REGISTRO Y LICITACION
 MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
 CHIMALTENANGO, GUATEMALA