

MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS



ENTIDAD: **Municipalidad de Parramos, Departamento de Chimaltenango**
 DIRECCIÓN: **Terc. Calle 0-30 Zona 1, municipio de Parramos, departamento de Chimaltenango, Guatemala, CA**
 HORARIO DE ATENCIÓN: **09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 12:00 horas los sábados**
 TELÉFONO: **7849 5957**
 DIRECCIÓN:
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **NOVIEMBRE**
 CORRESPONDE AL MES DE: **NOVIEMBRE**

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NO.	Nº. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN SIN CONTRATO																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESCRIPCIÓN / RENGLON</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE</td> <td>M2</td> <td>420.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR</td> <td>M³</td> <td>126.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>CONFORMACION BASE DE 0.15 M. DE ESPESOR</td> <td>M³</td> <td>63.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>COLOCACION DE ADOQUIN EXISTENTE</td> <td>M²</td> <td>420.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>LLAVES DE CONFINAMIENTO</td> <td>M</td> <td>112.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD	1.00	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	420.00	2.00	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR	M³	126.00	3.00	CONFORMACION BASE DE 0.15 M. DE ESPESOR	M³	63.00	4.00	COLOCACION DE ADOQUIN EXISTENTE	M²	420.00	5.00	LLAVES DE CONFINAMIENTO	M	112.00	CREARQ	Q.71,883.00	20 DIAS					
NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD																																
1.00	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	420.00																																
2.00	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA DE 0.30 M DE ESPESOR	M³	126.00																																
3.00	CONFORMACION BASE DE 0.15 M. DE ESPESOR	M³	63.00																																
4.00	COLOCACION DE ADOQUIN EXISTENTE	M²	420.00																																
5.00	LLAVES DE CONFINAMIENTO	M	112.00																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESCRIPCIÓN / RENGLON</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td>ml</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>ZAPATAS Z-1</td> <td>UD</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>CIMIENTO CORRIDO</td> <td>ML</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>COLUMNAS C-1</td> <td>UD</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>LEVANTADO DE MURO PINEADO</td> <td>M</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SOLERAS</td> <td>M</td> <td>67.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD	1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	ml	36.00	2.00	ZAPATAS Z-1	UD	9.00	3.00	CIMIENTO CORRIDO	ML	36.00	4.00	COLUMNAS C-1	UD	9.00	5.00	LEVANTADO DE MURO PINEADO	M	60.00	6.00	SOLERAS	M	67.00	CREARQ	Q.61,876.00	1 MES	
NO.	DESCRIPCIÓN / RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD																																
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES	ml	36.00																																
2.00	ZAPATAS Z-1	UD	9.00																																
3.00	CIMIENTO CORRIDO	ML	36.00																																
4.00	COLUMNAS C-1	UD	9.00																																
5.00	LEVANTADO DE MURO PINEADO	M	60.00																																
6.00	SOLERAS	M	67.00																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>LIMPIEZA, TPAZO Y PREPARACION DEL TERRENO</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>ZAPATA de 1.70 x 1.00 x 0.40 m</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TORRE DE ESTRUCTURA METALICA + ILUMINAC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>POSTE DE CONCRETO + ILUMINACION</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>SESTEMA DE ILUMINACION</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.1	LIMPIEZA, TPAZO Y PREPARACION DEL TERRENO	1.00	2	CIMENTACIÓN		2.1	ZAPATA de 1.70 x 1.00 x 0.40 m	4.00	3	TORRE DE ESTRUCTURA METALICA + ILUMINAC		3.1	POSTE DE CONCRETO + ILUMINACION	4.00	3.2	SESTEMA DE ILUMINACION	25.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA WILMAR	Q.161,100.00	20 DIAS					
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																	
1	TRABAJOS PRELIMINARES																																		
1.1	LIMPIEZA, TPAZO Y PREPARACION DEL TERRENO	1.00																																	
2	CIMENTACIÓN																																		
2.1	ZAPATA de 1.70 x 1.00 x 0.40 m	4.00																																	
3	TORRE DE ESTRUCTURA METALICA + ILUMINAC																																		
3.1	POSTE DE CONCRETO + ILUMINACION	4.00																																	
3.2	SESTEMA DE ILUMINACION	25.00																																	


