

MUNICIPALIDAD DE PARAMOS



ENTIDAD: **Municipalidad de Paramos, Departamento de Chimaltenango**
 DIRECCIÓN: **1era. Calle 0-3a Zona 1, municipio de Paramos, departamento de Chimaltenango, Guatemala, CA**
 HORARIO DE ATENCIÓN: **07:00 a 16:00 horas de lunes a viernes / sábado medio día**
 TELÉFONO: **7849 9957**

DIRECTOR:
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **SEPTIEMBRE**
 CORRESPONDE AL MES DE: **SEPTIEMBRE**

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE ASERACIÓN EN CONTRATO																																
17930022	11-2022	19 septiembre, 2022 08:15:36 a.m.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RENGLON</th> <th>Cantidad</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>Trozo</td> <td>447.00</td> <td>M²</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>corfe de coque + mejoramiento de sub rasante</td> <td>89.40</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>colocación de material de base compactada</td> <td>447.00</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td> pavimento de concreto hidráulico 1=0.15</td> <td>447.00</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>bordeo 0.10'x0.30' (concreto simple)</td> <td>223.00</td> <td>ML</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td> construcción de pozos de observación</td> <td>1.00</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td> cda colectora + rejilla metálica 10.60x0.90x4.00 m</td> <td>4.00</td> <td>ML</td> </tr> </tbody> </table>	No.	RENGLON	Cantidad	UNIDAD	1.00	Trozo	447.00	M ²	2.00	corfe de coque + mejoramiento de sub rasante	89.40	M3	3.00	colocación de material de base compactada	447.00	M2	4.00	pavimento de concreto hidráulico 1=0.15	447.00	M2	5.00	bordeo 0.10'x0.30' (concreto simple)	223.00	ML	6.00	construcción de pozos de observación	1.00	UNIDAD	7.00	cda colectora + rejilla metálica 10.60x0.90x4.00 m	4.00	ML	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA VICERICK	Q299,500.00	3 MESES	
No.	RENGLON	Cantidad	UNIDAD																																				
1.00	Trozo	447.00	M ²																																				
2.00	corfe de coque + mejoramiento de sub rasante	89.40	M3																																				
3.00	colocación de material de base compactada	447.00	M2																																				
4.00	pavimento de concreto hidráulico 1=0.15	447.00	M2																																				
5.00	bordeo 0.10'x0.30' (concreto simple)	223.00	ML																																				
6.00	construcción de pozos de observación	1.00	UNIDAD																																				
7.00	cda colectora + rejilla metálica 10.60x0.90x4.00 m	4.00	ML																																				

